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Descrizione dell’'intervento

I Comune di Cerano intende dare corso ad un intervento di riordino e sistemazione
viaria all’intorno del Piazzale Cavalieri di Vittorio Veneto, che ospita attualmente un
parcheggio sterrato

Piazzale Cavalieri di Vittorio Veneto

Nelle vicinanze del Piazzale € presente I'area del mercato comunale; durante i giorni
di mercato l'area circostante, a causa dell’elevato numero di persone che vi
confluisce, risulta ampiamente disordinata, con parcheggio delle vetture in maniera
casuale lungo la Via Bagno e la Via Prati Nuovi, creando situazioni di pericolo per i
pedoni e i ciclisti e situazioni di conflittualita veicolare

Si prevede pertanto di intervenire per realizzare marciapiedi e aree di salvaguardia
per i pedoni e per sistemare 'ampia area a parcheggio esistente.

Le vie sono sottoservite dalle reti di urbanizzazioni principali (acquedotto, fognatura,
illuminazione pubblica, gas metano, ENEL, Telecom).

In tutte le fasi lavorative sara assolutamente nece  ssario porre attenzione alle
reti esistenti per evitare danni rotture o interruz ioni di servizio.

Via Prati Nuovi

Lungo la Via Prati Nuovi si prevede il solo intervento di rifacimento della segnaletica
orizzontale, previa pallinatura di quella esistente

Si otterranno due serie di parcheggi (a lisca di pesce sul lato ovest e in linea sul lato
est) realizzando stalli per 11 veicoli di cui uno per disabili e delimitando spazi
pedonali con strisce di attraversamento
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Via Prati Nuovi
Via Bagno

Si prevede la realizzazione lungo il lato nord di un marciapiede rialzato per ottenere
un percorso protetto per i pedoni dal parcheggio fino allingresso dell'area mercatale,
attraverso le seguenti lavorazioni:

1) Taglio e rimozione del manto bituminoso esistente

2) Realizzazione di cordoli in cls

3) Realizzazione di sottofondo in mista stabilizzata

4) Realizzazione di n° 2 caditoie a gola di lugo con ricollegamento ai pozzetti

esistenti

5) Sostituzione di n°2 caditoie con nuovi chiusini in ghisa

6) Realizzazione di manto bituminoso di calpestio

7) Posa di transenne parapedoni

Via ano

Incrocio Via Crosa — Via Bagno — Via Prati Nuovi

L’incrocio verra meglio regolarizzato attraverso il rifacimento della segnaletica
orizzontale, per la realizzazione di corsie di canalizzazione veicolare, strisce di
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arresto, attraversamenti pedonali; il tutto per diminuire la velocita dei veicoli senza
impedirne le svolte nelle quattro direzioni

Incrocio
Area sportiva

Sul lato nord della Via Bagno €& presente un campo da basket accessibile solo
dall'interno dell’area sportiva adiacente.

Si intende creare un nuovo ingresso pedonale tramite la demolizione di parte della
recinzione esistente e la realizzazione di un cancello metallico pedonale.

Il campo verra poi recintato con pali e rete metallica e con un ulteriore cancello
metallico pedonale in corrispondenza della rampa di ingresso da nord in modo da
poterne regolamentare I'ingresso e I'utilizzo

Area sortlva

Parcheggio Piazzale Cavalieri di Vittorio Veneto

L'area a parcheggio esistente ha accesso dalla Via Bagno e presenta un fondo
naturale ampiamente dissestato soprattutto durante gli eventi piovosi



Piazzale Cavalieri di Vittorio Veneto

Detta area ricade all'interno della fascia di rispetto ristretta del pozzo idropotabile
esistente e in disuso presente all'interno dell’area mercatale

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera e) R.R. 15/R il parcheggio é realizzabile in
guanto opera comunale non diversamente localizzabile, ma non €& consentito, ai
sensi dell’art. 6, comma 1, lettera e) dello stesso Regolamento, la realizzazione di
nuove linee di fognatura, né la dispersione in sottosuolo delle acque meteoriche.

Si é pertanto richiesta all'Ente gestore Acqua Novara VCO, la possibilita di recapitare
le acque meteoriche raccolte, direttamente in una delle linee di fognatura esistenti
lungo il lato sud e lungo il lato est dell’area

L'Ente gestore Acqua Novara VCO ha espresso parere favorevole con Prot.
OUT/47991 del 06/12/2023 e successivo Prot. OUT/5881 del 02/02/2024 (che si
allegano), a condizione di convogliare le acque meteoriche all’esterno dell’area di
rispetto ristretta con le pendenze superficiali della nuova pavimentazione
impermeabile e successivamente (ovvero nella zona di rispetto allargata)
convogliarle tramite sistema di raccolta in grado di evitare la diffusione nel suolo o
nel sottosuolo di liquidi derivanti da eventuali perdite della rete fognaria, ai sensi
dell’art. 6 comma 3 del Regolmento citato.

Si prevede pertanto la realizzazione di una nuova pavimentazione bituminosa
impermeabile su tutta I'area a parcheggio, con unica pendenza superficiale del 1%
verso sud sino oltre il limite della fascia di rispetto ristretta

Successivamente le acque saranno raccolte in un canale in c.a. in opera,
impermeabilizzato con resine epossidiche e guaina prefabbricata e convogliate con
doppia tubazione in PAED nella linea fognaria verso est, che corre al di sotto della
pista ciclabile esistente che collega la Via Bagno alla Via Crosa

[l tutto attraverso le seguenti opere:

1) Rimozione di ceppi di alberi abbattuti

2) Rimozione di cordoli in cls a delimitare il nuovo ingresso e la nuova uscita

3) Scavo di shancamento per una profondita media di 55 cm, con trasporto e
smaltimento del materiale presso discarica autorizzata

4) Realizzazione di muro perimetrale in cls armato, sui lati est e ovest, per
contenere la differenza di quota tra il piano del parcheggio e il piano del
terreno circostante
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5) Realizzazione di di strato di base bitumato (tout venant), spessore 10 cm

6) Realizzazione di strato di collegamento bituminoso (binder), spessore 5 cm

7) Realizzazione di tappeto d’usura bituminoso, spessore 4 cm

8) Realizzazione di canale di raccolta delle acque meteoriche in cls armato
sezione 40x60 cm con griglia in acciaio zincato classe D250 da 70x310 cm

9) Impermeabilizzazione del canale con guaina prefabbricata e resina epossidica

10)Realizzazione di doppia tubazione in PAED diametro interno 300 mm, sino
alla fognatura esistente

11)Realizzazione di pozzetto con chiusino di ispezione

12)Posa di parapetti metallici a protezione dei dislivelli con la pista ciclabile

13)Posa di scaletta metallica

14)Nuova segnaletica verticale e orizzontale

15)Posa di due portali metallici per limitare I'ingresso al parcheggio ai mezzi
pesanti

16)Realizzazione di predisposizione alla posa di colonna di ricarica di veicoli
elettrici con cavidotto interrato, pozzetto e basamento in cls

Dimensionamento della raccolta delle acque meteoric  he
La superficie totale dell’area pavimentata da raccogliere € di 1.060,00 mq

La griglia in acciaio zincato ha dimensioni nette di 60x310cm; considerato che una
caditoia stradale da 50x50 cm é sufficiente per smaltire le acque provenienti da circa
150 mq, la griglia sara in grado di raccogliere una superficie pari a 1.116,00 mq

L’intensita di pioggia di un nubufragio e considerata pari a 30 mm/ora, ma gli eventi
straordinari che ormai si verificano con sempre piu frequenza (bombe d’acqua)
arrivano ad intensita superiori ai 100 mm/ora

Al fine di evitare rigurgiti d’acqua e conseguenti disperisoni nel sottosuolo, si e
sovradimensionata la tubazione di smaltimento, considerando una intensita pari a
200 mm/ora

La quantita di acqua meteorica da smaltire € data dalla superficie dell'area (1.060
mq) X detta intensita

Q =1.060 x 200 = 212.000 mm/ora = 58,8 mm/sec = 58,8 litri/sec

Una tubazione in PEAD con diametro interno pari a 300 mm (come quella ipotizzata),
pendenza del 2% e percentuale di riempimento del 50%, € in grado di smaltire fino a
70 litri/sec (ved. tabella seguente)

Diametro intemo 300 & (wm)
Diametro estemo del tubo 350, & (vm)

Coefficiente (Gauckler - Stricker)

Coefficiente (Bazin) 0.16
Pendenza 20,00, {m/1000 m)
Tirante idraulico 150,00 (mm)
Percentuale di iempimento
|
0 20 40 60 80 100 %
Risultato

Velocita di flusso (Bazin) 2.13| {m/s)
Portata (Bazin) 75,17 1/8)
Velocita di flusso (Gauckler - Stricker) 2.01| fm/s)

Portata (Gauckler - Stricker) 7.1 (i/s)



Il canale di raccolta in cls impermeabilizzato di sezione utile pari a 40x60cm, con
pendenza del 2%, e in grado di smaltire fino a circa 800 litri/sec

[lluminazione pubblica
Le opere descritte verranno completate con la posa di n° 6 pali di illuminazione

pubblica lungo il lato est e ovest del parcheggio con lampade a led da 80 W di
potenza, 3000 K (come da normativa regoinale), IP 66



Relazioni specialistiche (art. 26, 27 e 35 del D.P.R. n°207/10)

Relazione geologica e geotecnica: Non si rende necessaria in quanto trattasi di
lavorazioni superficiali

Relazione idrologica e idraulica: Vedere punto precedente.

Relazione sulle strutture: Non si rende necessaria la denuncia delle opere ai sensi
della L. 1086/71 in quanto le opere in cemento armato previste rientrano nell’elenco
degli interventi “privi di rilevanza” previsti dal D.P.R. 380/2001

Relazione archeologica: Non si rende necessaria in quanto trattasi di lavorazioni
superficiali.

Relazione degli impianti: Non sono previsti impianti soggetti a progettazione.

Relazione del sistema di sicurezza per I'esercizio: Non necessaria in quanto opere
che non richiedono I'attivazione di sistemi di sicurezza specifici.

Relazione sulla gestione delle materie: Come riportato nelle voci dell'Elenco Prezzi
Unitari, tutti i materiali di risulta dovranno confluire in apposite discariche autorizzate.

Relazione sulle interferenze: Esistono, lungo le vie sopra descritte, linee elettriche
aeree e linee di reti pubbliche interrate che non interferiscono con le lavorazioni
previste in quanto posizionate a quote inferiori.

Si pone l'attenzione sulla presenza di una linea di alimentazione elettrica della
Centrale ARPA che attraversa in diagonale la parte sud del parcheggio, della
guale non é stato possibile verificare la profondit a, ma che non dovrebbe
interferire con gli scavi previsti.

Sara onere dell'impresa appaltatrice provvedere alla verifica dell’effettiva posizione e
consistenza di ogni singola rete prima dell'inizio dei lavori e durante lo svolgimento
degli stessi.

Studio di impatto ambientale e di fattibilta ambientale: Non si rende necessario in
quanto gli interventi previsti non comportano modifiche dell’ambiente e del paesaggio
nel contesto territoriale.

Aspetti paesaggistici: Non si rende necessaria relazione paesaggistica

Aspetti urbanistici: Trattandosi di aree di proprieta comunale non sussistono
impedimenti di natura regolamentare edilizia e/o urbanistica.

Acquisizione aree: Le aree sulle quali verra realizzata I'opera sono immediatamente
disponibili in quanto rientrano tra le proprieta del Comune di cerano

Superamento barriere architettoniche: Tutti i dislivelli lungo i percorsi pedonali,
saranno superati con rampe di pendenza inferiore all'8%



Costo dell'intervento

| lavori da eseguire sono stati computati nell’Elaborato “Computo Metrico Estimativo”,
redatto applicando alle quantita delle lavorazioni i prezzi unitari elencati
nellElaborato “Elenco Prezzi”, dedotti in riferimento al Prezziario delle Opere
Pubbliche della Regione Piemonte, anno 2023 e in mancanza ottenuti con Analisi
Prezzi contenute nell'Elaborato relativo.

L'importo totale dei lavori risulta essere pari a € 158.507,28

L'importo degli oneri per la sicurezza non inclusi nelle lavorazioni risulta essere pari a
€ 774,57

Il costo della manodopera risulta essere pari a € 41.573,36 (con incidenza pari al
26,23 %)

Pertanto sul totale di € 158.507,28 non saranno soggetti a ribasso d’asta € 42.347,93
L'importo dei lavori soggetto a ribasso d’asta sara di € 116.159,35

Le opere che si intendono realizzare ricadono nelle categorie SOA: OG3 — STRADE,
AUTOSTRADE ....

Tempi di esecuzione

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori e le provviste compresi nell'appalto e
fissato in giorni 89 (diconsi giorni ottantanove) naturali e consecutivi (pari a 13
settimane), decorrenti dalla data del verbale di consegna delle aree redatto dal
Direttore dei Lavori.

Il presente progetto esecutivo dovra essere approvato da parte del’Amministrazione

Comunale;
Si puo prevedere un cronoprogramma attuattivo come di seguito descritto:

Fase Descrizione Tempi massimi di esecuzione
1 Pubblicazione bando e pubblico 30 gg dallapprovazione del progetto
incanto esecutivo

2 Esecuzione dei lavori 88 gg solari
3 Collaudo e chiusura contabilita 30 gg dal certificato di ultimazione dei lavori



Quadro economico generale di spesa
Di seguito si riporta il quadro economico finale desunto dal calcolo delle opere
QUADRO ECONOMICO

a Lavori a corpo

al Importo lavori 157.732,71 €
a2 Importo oneri della sicurezza 774,57 €
Importo totale lavori a corpo 158.507,28 €
di cui
Importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 774,57 €
Importo manodopera non soggetto a ribasso 41.573,36 €
Importo lavori soggetti a ribasso 116.159,35 €

b Somme a disposizione

bl IVA sui lavori 22% 34.871,60 €

b2 Incentivo tecnico R.U.P. 2% 3.170,15 €

b3 Spese tecniche per progetto, DL, CSP, CSE 19.800,00 €

b4 Contributi su spese tecniche 4% 792,00 €

b5 A disposizione della D.L. 2.858,97 €
Importo totale somme a disposizione 61.492,72 €

¢ Importo totale da finanziare 220.000,00 €

Documentazione di progetto

Il presente progetto si compone dei seguenti elaborati:
= A) Relazione tecnica illustrativa con quadro economico
= B) Elenco prezzi unitari
= C) Analisi prezzi
= D) Computo metrico estimativo
= E) Capitolato Speciale d'Appalto
= F) Cronoprogramma
= () Piano di sicurezza e coordinamento
= H) Fascicolo tecnico
= L) Piano di manutenzione
= n°7 tavole di progetto riportanti:
TAV 1 — Inquadramento territoriale
TAV 2 — Situazione esistente con opere di rimozione e scavi
TAV 3 — Situazione di progetto con nuove opere
TAV 4 — Situazione di progetto con segnaletica e arredo urbano
TAV 5 — Patrticolari costruttivi muretto di contenimento
TAV 6 — Patrticolari costruttivi
TAV 7 — Layout di cantiere

Fara Novarese, febbraio 2024
Il Progettista
Arch. Raffaele Vignarelli
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Prot n° OUT/47991 del 06/12/2023
PEC

Spett.le

Comune di Cerano

Piazza Crespi, 11

28065 Cerano (NO)
comune(@pec.comune.cerano.no.it

e p.c.
AUTORITA D’AMBITO N. 1

VERBANO CUSIO OSSOLA E PIANURA
NOVARESE

Via dell’Industria, 31/A

28924 VERBANIA (VB)
atol(@cert.ruparpiemonte.it

Oggetto: Realizzazione di nuovo parcheggio in piazzale Cavalieri di Vittorio Veneto in zona di

vincolo pozzo idropotabile

Con riferimento a quanto in oggetto indicato e ricevuta vs nota del 06/11/2023 Prot. 11539,

premesso che:

e L’intervento si riferisce al progetto di un nuovo parcheggio per autoveicoli in un’area di

proprieta comunale attualmente sterrata, con la realizzazione di una nuova fognatura per lo

smaltimento delle acque bianche;

e [’area destinata alla realizzazione del nuovo parcheggio ¢ situata all’interno della fascia di

rispetto ristretta del pozzo idropotabile di via Bagno;

e La realizzazione del parcheggio ¢ un’esigenza della amministrazione Comunale per la

realizzazione di un’opera viaria non diversamente localizzabile ai sensi dell’art. 6 comma 2

lettera e del Regolamento Regionale 15 R

e Una condotta fognaria ¢ gia presente presso 1’area in oggetto

Si esprime parere favorevole subordinato al rispetto della prescrizione di convogliare le

acque meteoriche con le pendenze superficiali della nuova pavimentazione impermeabile

Sede Legale e Operativa
ACQUA NOVARA.VCO S.P.A. - Via Triggiani n.9, 28100 Novara - tel. 0321 413111 fax 0321 458729

mail: info@acquanovaravco.eu - posta elettronica certificata: segreteria@)

€c.acquanovaravco.eu

Capitale Sociale 7.839.567,00 i.v., Numero REA NO-214204, Iscrizione al Registro Imprese di Novara, C.F. e P.Iva 02078000037



Comune di Cerano prot. n. 0012755 del 07-12-2023 arrivo 10 1

ACQUA

| NOVARANVCO

L

all’esterno dell’area di rispetto ristretta, ovvero nella zona di rispetto allargata, adottando
soluzioni tecniche in grado di evitare la diffusione nel suolo o nel sottosuolo di liquami derivanti
da eventuali perdite della rete fognaria, ai sensi dell’art. 6 comma 3 del R.R. 15 R

Per  ulteriori  chiarimenti ¢  disponibile il geom. Pasquale Iammarino

(pasquale.iammarino(@acquanovaravco.eu) 0 il Dott. Geol. Andrea Tettoni
(andrea.tettoni(@acquanovaravco.eu).

I migliori saluti

Acqua NovaraVCO S.p.A.
Il Direttore Tecnico
Ing. Giuseppe Caranti

offe Lo

Sede Legale e Operativa
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Prot n° OUT/5881 del 02/02/2024
PEC

Spett.le

COMUNE DI CERANO
Piazza Crespi, 11

28065 Cerano (NO)

comunc €c.comune.cerano.no.it

e p.c.

AUTORITA D’AMBITO N. 1

VERBANO CUSIO OSSOLA E PIANURA
NOVARESE

Via dell’Industria, 31/A

28924 VERBANIA (VB)

atol @cert.ruparpiemonte.it

Oggetto: Realizzazione di nuovo parcheggio in piazzale Cavalieri di Vittorio Veneto in zona di

vincolo pozzo idropotabile

Con riferimento a quanto in oggetto indicato e ricevuta vs nota del 16/01/2024, Prot. 581,
premesso che:

e L’intervento si riferisce al progetto di un nuovo parcheggio per autoveicoli in un’area di
proprieta comunale attualmente sterrata;

e I ’area destinata alla realizzazione del nuovo parcheggio ¢ situata all’interno della fascia
di rispetto ristretta del pozzo idropotabile di via Bagno;

e La realizzazione del parcheggio ¢ un’esigenza dell’amministrazione Comunale per la
realizzazione di un’opera viaria non diversamente localizzabile ai sensi dell’art. 6
comma 2 lettera e del regolamento Regionale 15/R;

e sono state recepite le prescrizioni indicate nel nostro contributo Prot. OUT/47991 del

06/12/2023;

Sede Legale e Operativa

ACQUA NOVARA.VCO S.P.A. - Via Triggiani n.9, 28100 Novara - tel. 0321 413111 fax 0321 458729
mail: info@acquanovaravco.eu - posta elettronica certificata: segreteria@pec.acquanovaraveo.eu
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Comune di Cerano prot. n. 0001200 del 05-02-2024 arrivo 10 2

si esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all’intervento cosi come rappresentato nella
planimetria ricevuta e che si riallega alla presente.

Si ricorda che I’intervento progettuale deve essere inoltrato all’Autorita d’Ambito
Territoriale ATO1 e al Dipartimento dell’ Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA),
competenti per territorio, ai sensi dell’Art.6 comma 6 del R.R.15/R/2006, che si esprimono
fornendo il proprio parere tecnico.

I migliori saluti

Acqua NovaraVCO S.p.A.

Il Direttore Tecnico
Ing. Giuseppe Caranti

Sede Legale e Operativa
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