



COMUNE DI CERANO

Provincia di Novara

Servizio Tecnico Comunale

OFFERTA TRAMITE MEPA PER L'AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI SEDIMI COMUNALI

CIG 6927401027 CUP F77H16001560004 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE N. 207 DEL 27/12/2016

Verbale seduta in data 08/03/2017

L'anno duemiladiciassette alle ore 9.40 di oggi otto del mese di marzo, in Cerano (No) e nella residenza comunale, alla presenza dell'arch. Camilla Vignola, Responsabile del Servizio Tecnico (presidente), assistita dal geom. Davide Marsilli, istruttore del Servizio Tecnico e dalla geom. Manuela Catalano, istruttore del Servizio Tecnico si è provveduto alla acquisizione della relazione sulle giustificazioni per la valutazione delle offerte anomale, presentate dalle ditte invitate e consegnate nei termini prescritti, che si allega al presente verbale sotto la lettera a), per farne parte integrante e sostanziale.

Alla seduta, presenziava il geom. De Angeli Stefano dipendente della ditta Arona Scavi S.r.l., riconosciuto tramite documento di identità rilasciato dal Comune di Bellinzago Nov.se nr. AT5065887 e per gli effetti della dichiarazione depositata agli atti, della ditta stessa.

Si procede con la lettura della relazione di cui sopra, approvandone i contenuti, e si stila pertanto la seguente classifica:

1. ARONA SCAVI DEI F.LLI CASTELLI SRL	27,691%
2. IMPRESA DE GIULIANI SRL	16,616%
3. VALLOGGIA F.LLI SRL	12,734%
4. LESCA GIOVANNI S.R.L.	12,550%
5. IMPRESA MICALI DI MICALI S. & S.A.S	12,222%
6. CANTIERI STRADALI GALLO S.P.A.	11,110%

Si propone pertanto l'Impresa ARONA SCAVI DEI F.LLI CASTELLI SRL quale aggiudicataria in via provvisoria dei lavori di manutenzione straordinaria di alcuni sedimi stradali, per un importo contrattuale pari a € 46.496,83 oltre IVA di legge.

La seduta termina alle ore 9,50.

Del che viene redatto il presente verbale che, letto ed approvato, viene sottoscritto come appresso:

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

(arch. Camilla Vignola)

I TESTIMONI

(geom. Davide Marsilli)

(geom. Manuela Catalano)